



**SURAT PERJANJIAN  
PELAKSANAAN PEKERJAAN**

**PENGADAAN PRPTN PAKET 1 UPT. LABORATORIUM TERPADU UNS  
TAHUN 2024**

Nomor: 145.62/UN27.53/PL.02.01/2024  
Tanggal: 3 April 2024

Melalui E-Purchasing ID Paket: AL2-P2403-8872609  
Tanggal Buat: 21 Maret 2024

Surat Perjanjian ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Surakarta pada hari Rabu tanggal Tiga bulan April tahun Dua ribu dua puluh empat (03-04-2024) antara:

1. Nama : Pramono Kurniawan  
NIP : 196908252005011001  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen  
Alamat : Jl. Ir. Sutami No. 36 A Ketingan Surakarta

Dalam hal ini bertindak untuk kepentingan dan atas nama Rektor UNS sebagai Pengguna Anggaran, dan selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai selanjutnya disebut **“PIHAK KESATU”** dan,

2. Nama : Gun Gun Gunadi  
Jabatan : Direktur CV. Dynata Image Creative  
Alamat : Ruko Rivertown BA3 No.05 Jl. Celebration Boulevard Grand Wisata, Tambun, Bekasi  
NPWP : 66.906.258.0-086.000

Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasarnya bertindak untuk dan atas nama Perusahaan tersebut dan selanjutnya disebut sebagai **“PIHAK KEDUA”**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana ketentuan kontrak dan lampirannya untuk pekerjaan Pengadaan PRPTN Paket 1 UPT. Laboratorium Terpadu UNS Tahun 2024 dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Dasar Pelaksanaan :
  - 1.1 RKAT UNS Tahun 2024;
  - 1.2 Paket e-Purchasing Alat Laboratorium Pemerintah Republik Indonesia pada alamat <http://e-catalog.lkpp.go.id> dengan ID Paket: AL2-P2403-8872609, tanggal buat 21 Maret 2024;
  - 1.3 Persetujuan Negosiasi pada ID Paket: AL2-P2403-8872609 oleh Penyedia PT. Wiralab Analitika Solusindo melalui Distributor CV. Dynata Image Creative pada tanggal 25 Maret 2024 dan Persetujuan Panitia/Pejabat Pembuat Komitmen pada tanggal 25 Maret 2024;
  - 1.4 Persetujuan Pembelian Produk pada ID Paket: AL2-P2403-8872609 oleh Panitia/PPK dari Penyedia PT. Wiralab Analitika Solusindo melalui Distributor CV. Dynata Image Creative pada tanggal 26 Maret 2024;

2. *Volume.....*

2. Volume Pekerjaan :  
Jumlah dan Jenis pekerjaan tersebut sesuai dalam Paket e-Purchasing Alat Laboratorium Pemerintah Republik Indonesia pada alamat <http://e-catalog.lkpp.go.id> dengan ID Paket: AL2-P2403-8872609 tanggal buat 21 Maret 2024 dengan perincian terlampir.
3. Jangka waktu penyelesaian Pekerjaan :  
Jangka waktu pekerjaan 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak berlakunya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) atau mulai 3 April 2024 sampai dengan 1 Juli 2024 dalam keadaan 100% (Seratus persen) dengan spesifikasi sesuai dalam Paket e-Purchasing Alat Laboratorium Pemerintah Republik Indonesia pada alamat <http://e-catalog.lkpp.go.id> dengan ID Paket: AL2-P2403-8872609 tanggal buat 21 Maret 2024 dengan perincian terlampir.
4. Nilai Kontrak :  
Nilai Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan pengadaan ini sebesar:  
Rp.2.273.000.000,- (Dua milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah).
5. Cara Pembayaran:  
Pembayaran akan dilakukan dengan cara Voorfinanciering yaitu akan dibayarkan Lunas senilai Harga/Nilai Kontrak setelah pekerjaan selesai.  
Pembayaran harga kontrak akan dibayarkan oleh Universitas Sebelas Maret dari dana RKAT UNS Tahun 2024 melalui Universitas Sebelas Maret kepada PIHAK KEDUA CV. Dynata Image Creative melalui Universitas Sebelas Maret pada Rekening **PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. KC Jababeka** Nomor Rekening **808080-99-50**, sesuai ketentuan yang berlaku setelah barang-barang diterima dalam keadaan baik dan sesuai dengan Surat Perintah Kerja yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Barang.
6. Pajak dan Materai:  
Pajak-pajak dan bea materai serta biaya-biaya lain yang timbul dengan adanya Surat Perjanjian pekerjaan ini sepenuhnya menjadi beban/ditanggung PIHAK KEDUA.
7. Sanksi:  
Kelalaian dan kelambatan penyelesaian pekerjaan ini akan dikenakan denda sebesar 1o/oo (satu per mil) untuk setiap hari keterlambatan dari harga borongan.
8. Lain-lain :
  - 8.1 Tidak ada klaim atas pekerjaan ini yang timbul akibat kenaikan harga ataupun kenaikan upah buruh yang terjadi pada saat pelaksanaan pekerjaan;
  - 8.2 Pembayaran denda dapat dibatalkan apabila terjadi force majeure yang dibenarkan keputusan pemerintah;
  - 8.3 Apabila dalam pelaksanaannya timbul perselisihan, pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah dan jika PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tidak ada kesepakatan, maka kedua belah pihak akan menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Surakarta;
  - 8.4 Apabila dalam Surat Perintah Kerja ini ada hal-hal yang belum tercakup, maka akan dibuatkan bab-bab tambahan, yang tidak bertentangan dengan bab-bab yang ada di dalam Surat Perintah Kerja;
  - 8.5 Surat Perjanjian Kerja ini disetujui dan disepakati oleh kedua belah pihak dan merupakan perjanjian yang mengikat kedua belah pihak.

*Demikian.....*

Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Surakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas yang lembar asli dan lembar kedua masing-masing dibubuhi meterai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA :  
CV. Dynata Image Creative

PIHAK KESATU:  
Pejabat Pembuat Komitmen

Gun Gun Gunadi  
Direktur

Pramono Kurniawan  
NIP 196908252005011001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami 36 A Ketingan Surakarta 57126  
Telp. 0271-646994, 636895 Faximile 0271-646655  
Laman [www.uns.ac.id](http://www.uns.ac.id)

**SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)**

Nomor: 145.63/UN27.53/PL.02.01/2024

Tanggal: 3 April 2024

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga bulan April tahun Dua ribu dua puluh empat (03-04-2024) kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Pramono Kurniawan  
NIP. : 196908252005011001  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen  
Alamat : Jl. Ir. Sutami No. 36 A Ketingan Surakarta

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor UNS sebagai Pengguna Anggaran dan selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama : Gun Gun Gunadi  
Jabatan : Direktur CV. Dynata Image Creative  
Alamat : Ruko Rivertown BA3 No.05 Jl. Celebration Boulevard Grand Wisata, Tambun, Bekasi  
NPWP : 66.906.258.0-086.000

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan tersebut dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU memberi perintah kerja kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima perintah kerja dari PIHAK KESATU untuk melaksanakan Pengadaan PRPTN Paket 1 UPT. Laboratorium Terpadu UNS Tahun 2024 dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Dasar Pelaksanaan :

1.1 RKAT UNS Tahun 2024;

1.2 Paket e-Purchasing Alat Laboratorium Pemerintah Republik Indonesia pada alamat <http://e-catalog.lkpp.go.id> dengan ID Paket: AL2-P2403-8872609, tanggal buat 21 Maret 2024;

1.3 Persetujuan Negosiasi pada ID Paket: AL2-P2403-8872609 oleh Penyedia PT. Wiralab Analitika Solusindo melalui Distributor CV. Dynata Image Creative pada tanggal 25 Maret 2024 dan Persetujuan Panitia/Pejabat Pembuat Komitmen pada tanggal 25 Maret 2024;

1.4 Persetujuan Pembelian Produk pada ID Paket: AL2-P2403-8872609 oleh Panitia/PPK dari Penyedia PT. Wiralab Analitika Solusindo melalui Distributor CV. Dynata Image Creative pada tanggal 26 Maret 2024;

2. Tugas dan Ruang Lingkup Pekerjaan :

Pengadaan PRPTN Paket 1 UPT. Laboratorium Terpadu UNS Tahun 2024 sesuai dalam Paket e-Purchasing Alat Laboratorium Pemerintah Republik Indonesia pada alamat <http://e-catalog.lkpp.go.id> dengan ID Paket: AL2-P2403-8872609 tanggal buat 21 Maret 2024 dengan perincian terlampir.

3. *Jangka.....*

3. Jangka waktu penyelesaian Pekerjaan :

Jangka waktu pekerjaan 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak berlakunya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) atau mulai 3 April 2024 sampai dengan 1 Juli 2024 dalam keadaan 100% (Seratus persen) dengan spesifikasi sesuai dalam Paket e-Purchasing Alat Laboratorium Pemerintah Republik Indonesia pada alamat <http://e-catalog.lkpp.go.id> dengan ID Paket: AL2-P2403-8872609 tanggal buat 21 Maret 2024 dengan perincian terlampir.

4. Nilai Kontrak :

Nilai Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan pengadaan ini sebesar:  
Rp.2.273.000.000,- (Dua milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah)

5. Cara Pembayaran :

Pembayaran akan dilakukan dengan cara Voorfinancing yaitu akan dibayarkan Lunas senilai Harga Borongan setelah pekerjaan selesai.

Pembayaran harga kontrak akan dibayarkan oleh Universitas Sebelas Maret dari dana RKAT UNS Tahun 2024 melalui Universitas Sebelas Maret kepada PIHAK KEDUA CV. Dynata Image Creative melalui Universitas Sebelas Maret pada Rekening **PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. KC Jababeka** Nomor Rekening **808080-99-50**, sesuai ketentuan yang berlaku setelah barang-barang diterima dalam keadaan baik dan sesuai dengan Surat Perintah Kerja yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Barang.

6. Pajak dan Materai :

Pajak-pajak dan bea materai serta biaya-biaya lain yang timbul dengan adanya Kontrak pekerjaan ini sepenuhnya menjadi beban/ditanggung PIHAK KEDUA.

7. Sanksi dan Denda :

Kelalaian dan kelambatan penyelesaian pekerjaan ini akan dikenakan denda sebesar 1o/oo (satu per mil) untuk setiap hari keterlambatan dari harga borongan.

8. Lain-lain :

- Tidak ada klaim atas pekerjaan ini yang timbul akibat kenaikan harga ataupun kenaikan upah buruh yang terjadi pada saat pelaksanaan pekerjaan;
- Pembayaran denda dapat dibatalkan apabila terjadi force majeure yang dibenarkan keputusan pemerintah;
- Semua perselisihan yang timbul pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah dan jika kedua belah pihak tidak ada kesepakatan, maka kedua belah pihak akan menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Surakarta;
- Apabila dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ini ada hal-hal yang belum tercakup, maka akan dibuatkan bab-bab tambahan, yang tidak bertentangan dengan bab-bab yang ada di dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut;
- Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ini disetujui dan disepakati oleh kedua belah pihak dan merupakan perjanjian yang mengikat kedua belah pihak.

Demikian Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak di Surakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas yang lembar asli dan lembar kedua masing-masing dibubuhi meterai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA :  
CV. Dynata Image Creative

PIHAK KESATU:  
Pejabat Pembuat Komitmen

Gun Gun Gunadi  
Direktur

Pramono Kurniawan  
NIP 196908252005011001

KEGIATAN	PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI	BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG BOBOT PRESTASI 100%	
PEKERJAAN	PENGADAAN PRPTN PAKET 1 UPT. LABORATORIUM TERPADU UNS TAHUN 2024	NO.	204.3/UN27.53/PL.02.01/2024
RKAT UNS	TAHUN ANGGARAN 2024	TGL	1 Juli 2024

Pada hari ini: Senin tanggal Satu bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh empat bertempat di UPT. Laboratorium Terpadu Universitas Sebelas Maret, telah diadakan Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan PRPTN Paket 1 UPT. Laboratorium Terpadu UNS Tahun 2024 dalam rangka Program Pendidikan Tinggi Universitas Sebelas Maret RKAT Tahun Anggaran 2024.

Pemeriksaan tersebut dihadiri oleh :

1. Tim Pengendali Kualitas Pekerjaan Pengadaan PRPTN Paket 1 UPT. Laboratorium Terpadu UNS Tahun 2024 yang bertanda tangan dalam Berita Acara ini.
2. Penyedia Barang pelaksana Pekerjaan Pengadaan PRPTN Paket 1 UPT. Laboratorium Terpadu UNS Tahun 2024, CV. Dynata Image Creative.

Bersama ini Tim Pengendali Kualitas Pekerjaan Pengadaan PRPTN Paket 1 UPT. Laboratorium Terpadu UNS Tahun 2024 menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa telah diadakan pemeriksaan/penelitian terhadap pekerjaan tersebut berdasarkan:

- a. Kontrak No. 145.62/UN27.53/PL.02.01/2024, tanggal 3 April 2024;
- b. SPMK No. 145.63/UN27.53/PL.02.01/2024 tgl. 3 April 2024;

Adapun hasil pemeriksaan/penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan `Pengadaan PRPTN Paket 1 UPT. Laboratorium Terpadu UNS Tahun 2024` telah menyelesaikan/menyerahkan seluruh pekerjaan dengan prestasi 100% (Seratus persen) dalam keadaan lengkap sebagaimana mestinya sesuai dengan Kontrak dan SMPK untuk selanjutnya dapat diadakan Serah Terima Barang oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani di Surakarta pada tanggal tersebut diatas, dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan seperlunya.

Penyedia Barang  
CV. Dynata Image Creative

Tim Pengendali Kualitas,  
Universitas Sebelas Maret  
1. Zaenal Ma'arif

: .....

2. Kartika Paramaningrum

: .....

Gun Gun Gunadi  
Direktur

3. Nunung Adik Permana

: .....

KEGIATAN	PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI	BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG BOBOT PRESTASI 100%	
PEKERJAAN	PENGADAAN PRPTN PAKET 1 UPT. LABORATORIUM TERPADU UNS TAHUN 2024	NO.	204.4/UN27.53/PL.02.01/2024
RKAT UNS	TAHUN ANGGARAN 2024	TGL	1 Juli 2024

Pada hari ini: Senin tanggal Satu bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh empat bertempat di UPT. Laboratorium Terpadu Universitas Sebelas Maret, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : Pramono Kurniawan  
NIP : 196908252005011001  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen UNS  
Alamat : Jl. Ir. Sutami No. 36 A Surakarta.  
- Yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

II. Nama : Gun Gun Gunadi  
Perusahaan : CV. Dynata Image Creative  
Jabatan : Direktur  
NPWP : 66.906.258.0-086.000  
Alamat : Ruko Rivertown BA3 No.05 Jl. Celebration Boulevard Grand Wisata,  
Tambun, Bekasi  
- yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Berdasarkan tersebut di bawah ini :

Nama Pekerjaan : Pengadaan PRPTN Paket 1 UPT. Laboratorium Terpadu UNS Tahun 2024  
Lokasi : Kampus Universitas Sebelas Maret  
Kementerian : Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi  
RKAT : RKAT UNS Tahun 2024  
Nomor Kontrak : No. 145.62/UN27.53/PL.02.01/2024, tanggal 3 April 2024  
Nilai Kontrak : Rp.2.273.000.000,- (Dua milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah)  
Waktu Pelaksanaan : 90 (Sembilan puluh) hari kalender  
Serah Terima tanggal : 1 Juli 2024  
BA. Pemeriksaan Barang Nomor : 204.3/UN27.53/PL.02.01/2024, tanggal 1 Juli 2024.

Kedua belah pihak dengan ini setuju dan sepakat untuk melakukan Serah Terima Barang 100% (Seratus persen) dengan ketentuan sebagai berikut :

PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KESATU menyatakan menerima penyerahan dari PIHAK KEDUA dalam keadaan baik dan lengkap, atas hasil seluruh pelaksanaan untuk pekerjaan Pengadaan PRPTN Paket 1 UPT. Laboratorium Terpadu UNS Tahun 2024.

Berdasarkan hasil tersebut di atas dan berdasarkan Kontrak No.145.62/UN27.53/PL.02.01/2024, tanggal 3 April 2024, Penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan berhak menerima pembayaran dari seluruh pekerjaan yang telah dilaksanakan yaitu sebesar Rp.2.273.000.000,- (Dua milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah).

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani di Surakarta pada tanggal tersebut diatas, dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA  
CV. Dynata Image Creative

PIHAK KESATU  
Pejabat Pembuat Komitmen

Gun Gun Gunadi  
Direktur

Pramono Kurniawan  
NIP 196908252005011001

KEGIATAN	PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI	BERITA ACARA PEMBAYARAN 100%	
PEKERJAAN	PENGADAAN PRPTN PAKET 1 UPT. LABORATORIUM TERPADU UNS TAHUN 2024	NO.	209/UN27.53/PL.02.01/2024
RKAT UNS	TAHUN ANGGARAN 2024	TGL	9 Juli 2024

Pada hari ini: Selasa tanggal Sembilan bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh empat bertempat di Universitas Sebelas Maret, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : Pramono Kurniawan  
NIP : 196908252005011001  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen UNS  
Alamat : Jl. Ir. Sutami No. 36 A Surakarta.  
- Yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

II. Nama : Gun Gun Gunadi  
Perusahaan : CV. Dynata Image Creative  
Jabatan : Direktur  
NPWP : 66.906.258.0-086.000  
Alamat : Ruko Rivertown BA3 No.05 Jl. Celebration Boulevard Grand Wisata,  
Tambun, Bekasi  
- yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Berdasarkan tersebut di bawah ini :

Nama Pekerjaan : Pengadaan PRPTN Paket 1 UPT. Laboratorium Terpadu UNS Tahun 2024  
Lokasi : Kampus Universitas Sebelas Maret  
Kementerian : Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi  
RKAT : RKAT UNS Tahun 2024  
Nomor Kontrak : No. 145.62/UN27.53/PL.02.01/2024, tanggal 3 April 2024  
Nilai Kontrak : Rp.2.273.000.000,- (Dua milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah)  
Waktu Pelaksanaan : 90 (Sembilan puluh) hari kalender  
Serah Terima tanggal : 1 Juli 2024  
BA. Serah Terima Barang 100% Nomor: 204.4/UN27.53/PL.02.01/2024, Tgl 1 Juli 2024.

Berdasarkan Kontrak maka kepada pelaksana penyedia barang dibayarkan lunas sebesar Rp.2.273.000.000,- (Dua milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah).

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani di Surakarta pada tanggal tersebut diatas, dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat oleh :

PIHAK KEDUA  
CV. Dynata Image Creative

PIHAK KESATU  
Pejabat Pembuat Komitmen

Gun Gun Gunadi  
Direktur

Pramono Kurniawan  
NIP 196908252005011001



KEGIATAN	PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI	SURAT PERNYATAAN UNTUK SPP-LS NOMOR KODE KANTOR	
PEKERJAAN	PENGADAAN PRPTN PAKET 1 UPT. LABORATORIUM TERPADU UNS TAHUN 2024	NO.	209/UN27.53/PL.02.01/2024
RKAT UNS	TAHUN ANGGARAN 2024	TGL	9 Juli 2024

Sehubungan dengan SPP-LS yang diajukan :

- a. Kepada : Pejabat Penandatanganan SPM
- b. Tanggal :
- c. Sebesar : Rp.2.273.000.000,- (Dua milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah)
- d. Untuk Pembayaran : Pembayaran LUNAS Pengadaan PRPTN Paket 1 UPT. Laboratorium Terpadu UNS Tahun 2024
- e. Kepada : CV. Dynata Image Creative/Gun Gun Gunadi  
Ruko Rivertown BA3 No.05 Jl. Celebration Boulevard Grand Wisata, Tambun, Bekasi
- f. Berdasarkan Kontrak  
Nomor : 145.62/UN27.53/PL.02.01/2024, tanggal 3 April 2024

Dengan ini menyatakan bahwa penunjukan pelaksanaan pekerjaan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Rektor No. 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Universitas Sebelas Maret beserta perubahan dan peraturan teknisnya, dengan cara :

1. ~~Pelelangan~~ \*)
2. ~~Lelang Sederhana~~ \*)
3. ~~Pengadaan langsung~~ \*)
4. e-Purchasing \*)

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk melengkapi SPP-LS Penyelenggaraan Kegiatan dan Usaha Pendidikan Tinggi Universitas Sebelas Maret.

\*) Coret yang tidak perlu

a.n. Rektor selaku Pengguna Anggaran  
Pejabat Pembuat Komitmen,

Pramono Kurniawan  
NIP 196908252005011001



RINGKASAN SPK/ KONTRAK

1. Sumber Dana : RKAT UNS Tahun 2024
2. Kode Kegiatan/ Sub Keg./ MAK :
3. Nomor dan tanggal KONTRAK : 145.62/UN27.53/PL.02.01/2024 tgl. 3 April 2024
4. Nama Perusahaan : CV. Dynata Image Creative
5. Alamat Perusahaan : Ruko Rivertown BA3 No.05 Jl. Celebration Boulevard  
Grand Wisata, Tambun, Bekasi
6. Nilai Kontrak : Rp.2.273.000.000,- (Dua milyar dua ratus tujuh puluh  
tiga juta rupiah)
7. Uraian dan Volume Pekerjaan : Pengadaan PRPTN Paket 1 UPT. Laboratorium Terpadu  
UNS Tahun 2024 dari dana RKAT- UNS Tahun  
Anggaran 2024.
8. Cara Pembayaran : Pembayaran harga kontrak akan dibayarkan oleh  
Universitas Sebelas Maret dari dana RKAT UNS Tahun  
2024 melalui Universitas Sebelas Maret kepada Pihak  
Kedua CV. Dynata Image Creative melalui Universitas  
Sebelas Maret pada Rekening **PT. Bank Negara  
Indonesia (Persero), Tbk. KC Jababeka** Nomor  
Rekening **808080-99-50**, sesuai ketentuan yang berlaku  
setelah barang-barang diterima dalam keadaan baik dan  
sesuai dengan Surat Perintah Kerja yang dinyatakan  
dengan Berita Acara Serah Terima Barang.
9. Jangka Waktu Pelaksanaan : Jangka waktu pekerjaan 90 (Sembilan puluh) hari  
kalender sejak berlakunya Surat Perintah Mulai Kerja  
(SPMK) atau mulai 3 April 2024 sampai dengan 1 Juli  
2024 dalam keadaan 100% (Seratus persen) dengan  
spesifikasi sesuai dalam Paket e-Purchasing Alat  
Laboratorium Pemerintah Republik Indonesia pada  
alamat <http://e-catalog.lkpp.go.id> dengan ID Paket:  
AL2-P2403-8872609 tanggal buat 21 Maret 2024 dengan  
perincian terlampir.
10. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 1 Juli 2024
11. Jangka Waktu Pemeliharaan : -
12. Ketentuan Sanksi : Keterlambatan penyerahan pekerjaan tersebut diatas  
akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1 ‰  
(satu perseribu) dari harga borongan untuk setiap hari  
keterlambatan.

a.n. Rektor selaku Pengguna Anggaran  
Pejabat Pembuat Komitmen,

Pramono Kurniawan  
NIP 196908252005011001

**T.A** : 2024

**No. Bukti** :

**M A K** :

**Telah terima dari** : Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Sebelas Maret

**Jumlah Uang Rp.** : 2.273.000.000,-

**Terbilang** : = Dua milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah =

**Untuk Pembayaran** : Lunas Pengadaan PRPTN Paket 1 UPT. Laboratorium Terpadu UNS Tahun 2024, perincian barang terlampir sesuai dengan Kontrak Nomor: 145.62/UN27.53/PL.02.01/2024, tanggal 3 April 2024, Berita Acara Pemeriksaan Barang Bobot Prestasi 100% Nomor: 204.3/UN27.53/PL.02.01/2024, tanggal 1 Juli 2024 dan Berita Acara Serah Terima Barang 100% Nomor: 204.4/UN27.53/PL.02.01/2024, tanggal 1 Juli 2024.

Surakarta,

CV. Dynata Image Creative  
Ruko Rivertown BA3 No.05 Jl.  
Celebration Boulevard Grand Wisata,  
Tambun, Bekasi

Gun Gun Gunadi  
NPWP : 66.906.258.0-086.000  
Direktur

Mengetahui :  
Pejabat Pembuat Komitmen

Pramono Kurniawan  
NIP 196908252005011001

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**SURAT PERINTAH BAYAR (SPBy)**

Tanggal :

Nomor :

Saya yang bertandatangan di bawah ini selaku Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan Bendahara Pengeluaran agar melakukan pembayaran sejumlah :  
Rp.2.273.000.000,-

---

= Dua milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah =

---

Kepada : CV. Dynata Image Creative

Untuk Pekerjaan : Pengadaan PRPTN Paket 1 UPT. Laboratorium Terpadu UNS Tahun 2024

Atas dasar :

1. Kuitansi / Bukti pembelian :
  2. Nota / Bukti Penerimaan barang / jasa :
- ( bukti lainnya )

Dibebankan pada :

Kegiatan , output, MAK :

Kode :

---

Setuju / Lunas dibayar, tanggal :  
Bendahara Pengeluaran  
Pembantu

Diterima tanggal :  
Penerima uang/uang muka kerja  
CV. Dynata Image Creative

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Pembuat Komitmen

---

NIP

Gun Gun Gunadi  
Direktur

---

NIP



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Ir. Sutami 36 A Ketingan Surakarta 57126

Telp. 0271-646994, 636895 Faximile 0271-646655

Laman [www.uns.ac.id](http://www.uns.ac.id)

---

E-Purchasing

## Surat Perjanjian

Pekerjaan :

### **PENGADAAN PRPTN PAKET 1 UPT. LABORATORIUM TERPADU UNS TAHUN 2024**

Sesuai Kontrak : 145.62/UN27.53/PL.02.01/2024

Tanggal : 3 April 2024

Nilai Kontrak : Rp.2.273.000.000,-

Pelaksana :

**CV. DYNATA IMAGE CREATIVE**  
Ruko Rivertown BA3 No.05 Jl. Celebration  
Boulevard Grand Wisata, Tambun  
BEKASI

**Daftar Isi Dokumen Pekerjaan :**

**PENGADAAN PRPTN PAKET 1 UPT. LABORATORIUM TERPADU UNS  
TAHUN 2024**

<b>NO.</b>	<b>JENIS DOKUMEN</b>	<b>TANGGAL</b>
1.	Kontrak ( <i>90 hari kalender</i> ) No. 145.62/UN27.53/PL.02.01/2024	3 April 2024
2	Surat Perintah Mulai Kerja /SPMK ( <i>90 hari kalender</i> ) No. 145.63/UN27.53/PL.02.01/2024	3 April 2024
3	Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Pekerjaan No.204.3/UN27.53/PL.02.01/2024	1 Juli 2024
4	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No.204.4/UN27.53/PL.02.01/2024	1 Juli 2024
5	Berta Acara pembayaran Lunas No.209/UN27.53/PL.02.01/2024	1 Juli 2024