

BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

HAL	NOMOR IKP	KETENTUAN DAN INFORMASI SPESIFIK						
A. Identitas Pokja	1.1	Identitas Pokja Pemilihan: a. Pokja Pemilihan : <u>Pembangunan Gedung Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2024</u> b. Alamat Pokja Pemilihan: <u>Jalan Ir. Sutami 36 A Kertingan Surakarta 57126</u> c. Website SPSE: <u>https://tender.integrasi.uns.ac.id</u> .						
B. Lingkup Pekerjaan	1.2	Lingkup Pekerjaan: a. Nama paket pekerjaan: Pembangunan Gedung Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2024 b. Uraian singkat dan lingkup pekerjaan: 1. Pekerjaan Persiapan, Umum dan SMKK 2. Pekerjaan Gedung Vokasi 3. Pekerjaan Infrastruktur dan Sarana Prasarana 4. Perijinan dan Penyambungan Daya c. Lokasi pekerjaan: Kampus Sekolah Vokasi UNS Tirtomoyo Jalan Kol. Sutarto 150 K Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah						
C. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	1.3 dan 25.9	Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan <u>210 (dua ratus sepuluh)</u> hari kalender sejak SPMK.						
D. Sumber Dana	2	1. Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: RKAT UNS Tahun Anggaran 2024 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS): Rp. 93.152.330.000,00 (Sembilan puluh Tiga Milyar Seratus Lima puluh Dua Juta Tiga ratus Tiga puluh Ribu Rupiah)						
E. Pemberian Penjelasan	12.4	Apabila diperlukan pengecekan lokasi Lapangan dapat disampaikan dan disepakati pada saat kegiatan Penjelasan Pekerjaan/Aanwizjing						
F. Persyaratan Teknis	8.4 dan 17.4	Persyaratan teknis: 1. Pekerjaan utama yang harus diuraikan dalam Metode pelaksanaan Pekerjaan : <table><tr><th>No</th><th>Pekerjaan Utama</th></tr><tr><td>1</td><td>Sub unsur metode pelaksanaan Struktur (Pekerjaan Pondasi, Semi Basemen, Kolom, Balok dan Lantai termasuk simulasi pengecoran)</td></tr><tr><td>2</td><td>Sub unsur metode pelaksanaan Arsitektur (Pekerjaan Dinding,</td></tr></table>	No	Pekerjaan Utama	1	Sub unsur metode pelaksanaan Struktur (Pekerjaan Pondasi, Semi Basemen, Kolom, Balok dan Lantai termasuk simulasi pengecoran)	2	Sub unsur metode pelaksanaan Arsitektur (Pekerjaan Dinding,
No	Pekerjaan Utama							
1	Sub unsur metode pelaksanaan Struktur (Pekerjaan Pondasi, Semi Basemen, Kolom, Balok dan Lantai termasuk simulasi pengecoran)							
2	Sub unsur metode pelaksanaan Arsitektur (Pekerjaan Dinding,							

		Lantai, Plafond, Fasade kaca dan panel fasad <i>precast</i> beton)
	3	Sub unsur metode pelaksanaan Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing (pekerjaan Lift, Gas medis, <i>Sandwich Panel</i> , Pemipaan, Instalasi Listrik)
	4	Sub unsur metode pelaksanaan pekerjaan <i>site development</i> (Jalan akses, <i>traffic</i> dalam <i>site</i> , <i>layout site</i> , penempatan peralatan kerja)

2. Memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu :

No	Jenis	Kapasitas Minimal	Jumlah	Kepemilikan/ Status
1	Generator Set	100-200 Kva	1 unit	Milik sendiri
2	Excavator	20 ton	1 unit	Milik sendiri
	Excavator	20 ton	1 unit	Milik/sewa beli/ sewa
3	Dump truck	7 m3	2 unit	Milik sendiri
4	Pompa Air		1 unit	Milik sendiri
	Pompa Air		1 unit	Milik/sewa beli/ sewa
5	Theodolite		1 unit	Milik sendiri
6	Bar Bender		1 unit	Milik sendiri
7	Bar Cutter		1 unit	Milik sendiri
8	Concrete Mixer	0,35 m3	1 unit	Milik sendiri
9	Pick up		1 unit	Milik sendiri
10	Tower Crane	R.60	1 unit	Milik/sewa beli/ sewa
11	Mesin Bor Pile	-	2 unit	Milik/sewa beli/ sewa
12	Lift Barang	1 ton	2 unit	Milik/sewa beli/ sewa
13	Concrete Vibrator	-	4 unit	Milik/sewa beli/ sewa

Catatan :

- Peserta Tender harus mengisi daftar peralatan yang akan digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan dan spesifikasi minimal meliputi jenis peralatan, kapasitasnya, komposisi dan jumlahnya.
- Jika peralatan milik sendiri, peserta tender wajib memiliki bukti kepemilikan contoh : BPKB / STNK / Invoice.
- Jika peralatan merupakan sewa beli, peserta tender wajib memiliki bukti pembayaran sewa beli (contoh: invoice uang muka, angsuran).
- Jika peralatan merupakan sewa peserta tender wajib memiliki surat perjanjian sewa beserta bukti kepemilikan/penguasaan peralatan dari pemberi sewa.

3. Memiliki kemampuan menyediakan personel manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:

No	Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan	Pengalaman Kerja (tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja
A.	TENAGA AHLI PROFESIONAL		
1	Project Manager (1 Orang)	8	SKA/SKK Ahli Utama Manajemen Proyek (602)
2	Site Manager (1 orang)	5	SKA/SKK Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung (201)

		<table><tr><td>3</td><td>Ahli Struktur (1 orang)</td><td>5</td><td>SKA/SKK Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung (201)</td></tr><tr><td>4</td><td>Ahli Arsitektur (1 orang)</td><td>5</td><td>SKA/SKK/STRA Ahli Madya Arsitektur (101)</td></tr><tr><td>5</td><td>Ahli Mekanikal (1 orang)</td><td>5</td><td>SKA/SKK Ahli Madya Teknik Transportasi dalam Gedung (305)</td></tr><tr><td>6</td><td>Ahli Mekanikal (1 orang)</td><td>5</td><td>SKA/SKK Ahli Madya Mekanikal-Teknik Proteksi Kebakaran (304)</td></tr><tr><td>7</td><td>Ahli Plumbing (1 orang)</td><td>5</td><td>SKA/SKK Ahli Madya Teknik Plumbing & Pompa Mekanik (303)</td></tr><tr><td>8</td><td>Ahli Sistem Tata Udara & Refrigerasi (1 orang)</td><td>5</td><td>SKA/SKK Ahli Madya Sistem Tata Udara & Refrigerasi (302)</td></tr><tr><td>9</td><td>Ahli Elektrikal (1 orang)</td><td>5</td><td>SKA/SKK Ahli Madya Teknik Tenaga Listrik (401)</td></tr><tr><td>10</td><td>Quality Control (1 orang)</td><td>5</td><td>SKA/SKK Ahli Madya Sistem Manajemen Mutu (604)</td></tr><tr><td>11</td><td>Ahli K3 Konstruksi (1 Orang)</td><td>5</td><td>SKA/SKK Ahli Madya K3 Konstruksi (603)</td></tr><tr><td>12</td><td>Ahli Building Information Modeling (1 Orang)</td><td>1</td><td>Sertifikat Pelatihan BIM (Revit / Tekla)</td></tr><tr><td>13</td><td>Ahli Green Building (1 Orang)</td><td>5</td><td>Sertifikat <i>Greenship Profesional</i></td></tr></table>	3	Ahli Struktur (1 orang)	5	SKA/SKK Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung (201)	4	Ahli Arsitektur (1 orang)	5	SKA/SKK/STRA Ahli Madya Arsitektur (101)	5	Ahli Mekanikal (1 orang)	5	SKA/SKK Ahli Madya Teknik Transportasi dalam Gedung (305)	6	Ahli Mekanikal (1 orang)	5	SKA/SKK Ahli Madya Mekanikal-Teknik Proteksi Kebakaran (304)	7	Ahli Plumbing (1 orang)	5	SKA/SKK Ahli Madya Teknik Plumbing & Pompa Mekanik (303)	8	Ahli Sistem Tata Udara & Refrigerasi (1 orang)	5	SKA/SKK Ahli Madya Sistem Tata Udara & Refrigerasi (302)	9	Ahli Elektrikal (1 orang)	5	SKA/SKK Ahli Madya Teknik Tenaga Listrik (401)	10	Quality Control (1 orang)	5	SKA/SKK Ahli Madya Sistem Manajemen Mutu (604)	11	Ahli K3 Konstruksi (1 Orang)	5	SKA/SKK Ahli Madya K3 Konstruksi (603)	12	Ahli Building Information Modeling (1 Orang)	1	Sertifikat Pelatihan BIM (Revit / Tekla)	13	Ahli Green Building (1 Orang)	5	Sertifikat <i>Greenship Profesional</i>
3	Ahli Struktur (1 orang)	5	SKA/SKK Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung (201)																																											
4	Ahli Arsitektur (1 orang)	5	SKA/SKK/STRA Ahli Madya Arsitektur (101)																																											
5	Ahli Mekanikal (1 orang)	5	SKA/SKK Ahli Madya Teknik Transportasi dalam Gedung (305)																																											
6	Ahli Mekanikal (1 orang)	5	SKA/SKK Ahli Madya Mekanikal-Teknik Proteksi Kebakaran (304)																																											
7	Ahli Plumbing (1 orang)	5	SKA/SKK Ahli Madya Teknik Plumbing & Pompa Mekanik (303)																																											
8	Ahli Sistem Tata Udara & Refrigerasi (1 orang)	5	SKA/SKK Ahli Madya Sistem Tata Udara & Refrigerasi (302)																																											
9	Ahli Elektrikal (1 orang)	5	SKA/SKK Ahli Madya Teknik Tenaga Listrik (401)																																											
10	Quality Control (1 orang)	5	SKA/SKK Ahli Madya Sistem Manajemen Mutu (604)																																											
11	Ahli K3 Konstruksi (1 Orang)	5	SKA/SKK Ahli Madya K3 Konstruksi (603)																																											
12	Ahli Building Information Modeling (1 Orang)	1	Sertifikat Pelatihan BIM (Revit / Tekla)																																											
13	Ahli Green Building (1 Orang)	5	Sertifikat <i>Greenship Profesional</i>																																											
		4. Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan : <table><tr><td>No</td><td>Jenis Pekerjaan yang wajib disubkontrakkan</td></tr><tr><td colspan="2">Pekerjaan Spesialis pada Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Spesialis)</td></tr><tr><td>1</td><td>Pekerjaan Pondasi Borepile- SBU sub klasifikasi (SBU SP 007)</td></tr><tr><td>2</td><td>Pekerjaan Facade (Precast Panel Beton dan Aluminium Composite Panel) SBU sub klasifikasi (KBLI 43301)</td></tr><tr><td colspan="2">Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi kualifikasi kecil dari Provinsi Setempat)</td></tr><tr><td>1</td><td>Pekerjaan Kanstein</td></tr><tr><td>2</td><td>Pekerjaan Pemasangan Ornamen ukir bahan tembaga</td></tr></table>	No	Jenis Pekerjaan yang wajib disubkontrakkan	Pekerjaan Spesialis pada Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Spesialis)		1	Pekerjaan Pondasi Borepile- SBU sub klasifikasi (SBU SP 007)	2	Pekerjaan Facade (Precast Panel Beton dan Aluminium Composite Panel) SBU sub klasifikasi (KBLI 43301)	Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi kualifikasi kecil dari Provinsi Setempat)		1	Pekerjaan Kanstein	2	Pekerjaan Pemasangan Ornamen ukir bahan tembaga																														
No	Jenis Pekerjaan yang wajib disubkontrakkan																																													
Pekerjaan Spesialis pada Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Spesialis)																																														
1	Pekerjaan Pondasi Borepile- SBU sub klasifikasi (SBU SP 007)																																													
2	Pekerjaan Facade (Precast Panel Beton dan Aluminium Composite Panel) SBU sub klasifikasi (KBLI 43301)																																													
Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi kualifikasi kecil dari Provinsi Setempat)																																														
1	Pekerjaan Kanstein																																													
2	Pekerjaan Pemasangan Ornamen ukir bahan tembaga																																													
		5. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK): Peserta menyampaikan rencana keselamatan konstruksi sesuai tabel jenis pekerjaan dan identifikasi bahayanya di bawah ini <table><tr><th>No</th><th>Uraian Pekerjaan</th><th>Identifikasi bahaya</th></tr><tr><td>1</td><td>Pekerjaan Beton</td><td></td></tr><tr><td>a</td><td>Pembersihan Lahan, pelaksanaan galian basemen/semi basemen</td><td>a. Tertabrak alat berat b. Terluka oleh sampah, sisa sisa pohon c. Terluka oleh alat kerja (cangkul , rmesin pemotong pohon ,dll) Mengenai jalur listrik d. Tersambar petir e. Runtuhan tanah/galian f. Tertimbun</td></tr><tr><td>b</td><td>Mobilisasi kendaraan</td><td>a. Tabrakan</td></tr><tr><td>c</td><td>Mobilisasi, penataan dan penyimpanan material</td><td>a. Runtuhan susunan material</td></tr></table>	No	Uraian Pekerjaan	Identifikasi bahaya	1	Pekerjaan Beton		a	Pembersihan Lahan, pelaksanaan galian basemen/semi basemen	a. Tertabrak alat berat b. Terluka oleh sampah, sisa sisa pohon c. Terluka oleh alat kerja (cangkul , rmesin pemotong pohon ,dll) Mengenai jalur listrik d. Tersambar petir e. Runtuhan tanah/galian f. Tertimbun	b	Mobilisasi kendaraan	a. Tabrakan	c	Mobilisasi, penataan dan penyimpanan material	a. Runtuhan susunan material																													
No	Uraian Pekerjaan	Identifikasi bahaya																																												
1	Pekerjaan Beton																																													
a	Pembersihan Lahan, pelaksanaan galian basemen/semi basemen	a. Tertabrak alat berat b. Terluka oleh sampah, sisa sisa pohon c. Terluka oleh alat kerja (cangkul , rmesin pemotong pohon ,dll) Mengenai jalur listrik d. Tersambar petir e. Runtuhan tanah/galian f. Tertimbun																																												
b	Mobilisasi kendaraan	a. Tabrakan																																												
c	Mobilisasi, penataan dan penyimpanan material	a. Runtuhan susunan material																																												

					b. Tergelincir timbunan material
			d	Pengecoran	a. Terjatuh/tergelincir b. Tertimbun c. Terluka oleh alat kerja d. Tersengat listrik alat kerja/penerangan e. Terjepit
			e	Pemasangan Scaffolding	a. Terjatuh b. Terjepit c. Tertimpa
			f	Ereksi Tower Crane	a. Terjepit b. Tertimpa c. Tersengat listrik d. Kejatuhan e. Tertumbur f. Tersambar petir
			g	Mobilitas vertical material & alat	a. Terjatuh b. Terjepit c. Tertimpa
			h	Mobilitas vertical SDM	a. Terjatuh/tergelinci b. Tertimpa c. Terluka oleh material , elemen konstruksi dan alat bantu konstruksi d. Tersengat listrik/penerangan
			i	Pekerjaan di bawah konstruksi	a. Tertimpa b. Terpeleset c. Tertusuk material
			j	Pekerjaan Ketinggian	a. Terjatuh b. Tergelincir c. Tersengat listrik
			k	Pekerjaan listrik dan penerangan kerja	a. Tersengat listrik b. Terluka oleh alat kerja c. Terjatuh
			l	Pekerjaan pemasangan panel fasad precast beton, cladding dan elemen exterior lainnya	a. Terjatuh b. Tertimpa c. Tersengat listrik
			m	Pekerjaan pemasangan penangkal Petir	a. Terjatuh b. Terluka oleh alat kerja c. Tersambar petir
			n	<i>Dismantling Tower Crane</i>	a. Terjatuh b. Tertimpa c. Rubuh
			o	Kesehatan Pekerja	a. Terkena Penyakit Tidak Menular b. Terkena Penyakit Menular
G. Unsur, Kriteria, dan Ambang Batas Unsur	29.9.b.1), 29.9.b.2), 29.9.b.3).a), 29.9.b.3).b),	1. Unsur Teknis Yang Dinilai dan Ambang Batas (AB) Masing-Masing Unsur			

29.9.b.3).c), 29.9.b.3).d), 29.9.b.3).e), 29.9.b.3).f), dan 29.9 .f		No	Unsur, Sub unsur dan Kriteria	Nilai		Bobot Unsur	Bobot Sub Unsur	Ambang Batas unsur
		A	Metoda pelaksanaan pekerjaan			50		
			Metoda pelaksanaan pekerjaan secara detail termasuk dengan Rencana Schedule yang menunjukkan target capaian tiap bulan secara lengkap menggunakan MS.Project atau Primavera dengan mencantumkan rencana jadwal tenaga kerja, material dan alat serta diajukan harus menggunakan Building Information Modelling (BIM) dengan output yang tercantum dalam lampiran Permen PUPR No. 22 tahun 2018 tentang Pedoman Pembangunan Gedung Negara untuk masing-masing Sub unsur:					
		1	Sub unsur metode pelaksanaan Struktur (Pekerjaan Pondasi, Kolom, Balok dan Lantai termasuk simulasi pengecoran)	Sesuai Kurang Sesuai Tidak sesuai	100 50 0		15	
		2	Sub unsur metode pelaksanaan Arsitektur (Pekerjaan Dinding, Lantai, Plafond, Fasade)	Sesuai Kurang Sesuai Tidak sesuai	100 50 0		15	
		3	Sub unsur metode pelaksanaan Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing (pekerjaan Lift, Gas medis, Sandwich Panel, Pemipaan, Instalasi Listrik)	Sesuai Kurang Sesuai Tidak sesuai	100 50 0		10	
		4	Sub unsur metode pelaksanaan pekerjaan site development (Akses, traffic dalam site, layout site, penempatan peralatan kerja)	Sesuai Kurang Sesuai Tidak sesuai	100 50 0		10	
		C.	Peralatan Utama			15		
		1	Generator Set (1 unit)	Sesuai Tidak sesuai	100 0		1	
		2	Excavator (1 unit)	Sesuai Tidak sesuai	100 0		1	
			Excavator (1 unit)	Sesuai Tidak sesuai	100 0		1	
		3	Dump truck (2 unit : @ 1,0)	Sesuai Tidak sesuai	100 0		2	
		4	Pompa Air (1 unit)	Sesuai Tidak sesuai	100 0		0,5	
			Pompa Air (1 unit)	Sesuai Tidak sesuai	100 0		0,5	
		5	Theodolite (1 unit)	Sesuai Tidak sesuai	100 0		0,5	
		6	Bar Bender (1 unit)	Sesuai Tidak sesuai	100 0		0,5	
		7	Bar Cutter (1 unit)	Sesuai Tidak sesuai	100 0		0,5	
		8	Concrete Mixer (1 unit)	Sesuai Tidak sesuai	100 0		0,5	
		9	Pick up (1 unit)	Sesuai Tidak sesuai	100 0		0,5	
		10	Tower Crane (1 unit)	Sesuai Tidak sesuai	100 0		1,5	
		11	Mesin Bor Pile (2 unit : @ 1,0)	Sesuai Tidak sesuai	100 0		2	
		12	Lift Barang (2 unit : @ 1,0)	Sesuai Tidak sesuai	100 0		2	

		13	Concrete Vibrator (4 unit : @ 0,25)	Sesuai Tidak sesuai	100 0		1	
		D.	Personel manajerial			15		
		1	Project Manager	Sesuai Tidak sesuai	100 0		2,25	
		2	Site Manager	Sesuai Tidak sesuai	100 0		2,25	
		3	Ahli Struktur	Sesuai Tidak sesuai	100 0		1,5	
		4	Ahli Arsitektur	Sesuai Tidak sesuai	100 0		0,75	
		5	Ahli Mekanikal	Sesuai Tidak sesuai	100 0		0,75	
		6	Ahli Mekanikal	Sesuai Tidak sesuai	100 0		0,75	
		7	Ahli Plumbing	Sesuai Tidak sesuai	100 0		0,75	
		8	Ahli Sistem Tata Udara & Refrigerasi	Sesuai Tidak sesuai	100 0		0,75	
		9	Ahli Elektrikal	Sesuai Tidak sesuai	100 0		0,75	
		10	Quality Control	Sesuai Tidak sesuai	100 0		0,75	
		11	Ahli K3 Konstruksi	Sesuai Tidak sesuai	100 0		1,5	
		12	Ahli Building Information Modeling	Sesuai Tidak sesuai	100 0		1,5	
		13	Ahli Green Building	Sesuai Tidak sesuai	100 0		0,75	
		E.	Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan			10		
		1	Pekerjaan Pondasi Borepile- SBU sub klasifikasi (BG007)	Sesuai Kurang Sesuai Tidak sesuai	100 50 0		4	
		2	Pekerjaan Façade, SBU sub klasifikasi (BG006)	Sesuai Kurang Sesuai Tidak sesuai	100 50 0		4	
		3	Pekerjaan Kanstein	Sesuai Kurang Sesuai Tidak sesuai	100 50 0		1	
		4	Pekerjaan Pemasangan Ornamen ukir bahan tembaga	Sesuai Kurang Sesuai Tidak sesuai	100 50 0		1	
		F.	Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)			10		
		a	Memenuhi elemen Kepemimpinan dan Partisipasi pekerja	Sesuai Kurang Sesuai Tidak sesuai	100 50 0		2	
		b	Memenuhi elemen Perencanaan Keselamatan Konstruksi	Sesuai Kurang Sesuai Tidak sesuai	100 50 0		2	
		c	Memenuhi elemen dukungan keselamatan konstruksi	Sesuai Kurang Sesuai Tidak sesuai	100 50 0		2	
		d	Memenuhi elemen Operasi Keselamatan Konstruksi	Sesuai Kurang Sesuai Tidak sesuai	100 50 0		2	
		e	Memenuhi elemen Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi	Sesuai Kurang Sesuai Tidak sesuai	100 50 0		2	

		2. Ambang batas total keseluruhan unsur Teknis : 80. Tidak ada ambang batas untuk masing-masing Sub Unsur, Perusahaan yang memperoleh nilai total dibawah 80 akan dinyatakan GUGUR /Tidak Memenuhi Syarat Teknis.
H. Evaluasi Penawaran	29.1	• Evaluasi Dokumen Administrasi : Sistem Gugur • Evaluasi Dokumen Teknis : Nilai, dengan nilai Ambang Batas 80 • Evaluasi Harga : Biaya terendah
I. Mata Uang	19.1	Mata uang yang digunakan <i>Rupiah</i>
J. Cara Pembayaran	19.2	Pembayaran dilakukandengan cara <u>Termijn</u>
K. Masa Berlakunya Penawaran	20.1	Masa berlaku penawaran selama <u>60 (enam puluh)</u> hari kalender sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.
L. Jaminan Penawaran	23.2 29.8.b.2) b) dan 29.8.b.2) e)	Ketentuan Jaminan Penawaran: a. Besarnya nilai Jaminan Penawaran adalah 3% dari HPS diterbitkan oleh Bank Umum/Pemerintah b. Masa berlaku Jaminan Penawaran sampai dengan 60 (enam puluh) hari Kalender sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran c. Dalam hal Jaminan Penawaran dicairkan, maka dicairkan dan disetorkan pada <u>Rekening Rektor UNS</u>
M. Penyampaian Penawaran Berulang (<i>E-Reverse Auction</i>)	34	<i>Tidak diberlakukan e-Reverse auction untuk pekerjaan konstruksi</i>