



**SURAT PERJANJIAN
PELAKSANAAN PEKERJAAN**

**PENGADAAN PRPTN PAKET 5 UPT. LABORATORIUM TERPADU UNS
TAHUN 2024**

Nomor: 145.66/UN27.53/PL.01.01/2024
Tanggal: 01 April 2024

Melalui E-Purchasing ID Paket: AL2-P2403-8873270
Tanggal Buat: 21 Maret 2024

Surat Perjanjian ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Surakarta pada hari Senin tanggal Satu bulan April tahun Dua ribu dua puluh empat (01-04-2024) antara:

1. Nama : Pramono Kurniawan
NIP : 196908252005011001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jl. Ir. Sutami No. 36 A Kentingan Surakarta

Dalam hal ini bertindak untuk kepentingan dan atas nama Rektor UNS sebagai Pengguna Anggaran, dan selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai selanjutnya disebut **“PIHAK KESATU”** dan,

2. Nama : Fahrijal Siregar
Jabatan : Direktur CV. Athaya Mitra Pratama
Alamat : Komplek Pamulang Permai 1 Blok A.7/6 RT.001 RW.010 Pamulang Barat, Pamulang, Tangerang Selatan
NPWP : 21.013.267.6-411.000

Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasarnya bertindak untuk dan atas nama Perusahaan tersebut dan selanjutnya disebut sebagai **“PIHAK KEDUA”**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana ketentuan kontrak dan lampirannya untuk pekerjaan Pengadaan PRPTN Paket 5 UPT. Laboratorium Terpadu UNS Tahun 2024 dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Dasar Pelaksanaan :

- 1.1 RKAT UNS Tahun 2024;
- 1.2 Paket e-Purchasing Alat Laboratorium Pemerintah Republik Indonesia pada alamat <http://e-catalog.lkpp.go.id> dengan ID Paket: AL2-P2403-8873270, tanggal buat 21 Maret 2024;
- 1.3 Persetujuan Negosiasi pada ID Paket: AL2-P2403-8873270 oleh Penyedia PT. Novatech Integra Solusindo melalui Distributor CV. Athaya Mitra Pratama pada tanggal 25 Maret 2024 dan Persetujuan Panitia/Pejabat Pembuat Komitmen pada tanggal 26 Maret 2024;
- 1.4 Persetujuan Pembelian Produk pada ID Paket: AL2-P2403-8873270 oleh Panitia/Pejabat Pembuat Komitmen dari Penyedia PT. Novatech Integra Solusindo melalui Distributor CV. Athaya Mitra Pratama pada tanggal 26 Maret 2024;

2. *Volume.....*

2. Volume Pekerjaan :

Jumlah dan Jenis pekerjaan tersebut sesuai dalam Paket e-Purchasing Alat Laboratorium Pemerintah Republik Indonesia pada alamat <http://e-catalog.lkpp.go.id> dengan ID Paket: AL2-P2403-8873270 tanggal buat 21 Maret 2024 dengan perincian terlampir.

3. Jangka waktu penyelesaian Pekerjaan :

Jangka waktu pekerjaan 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak berlakunya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) atau mulai 1 April 2024 sampai dengan 29 Juni 2024 dalam keadaan 100% (Seratus persen) dengan spesifikasi sesuai dalam Paket e-Purchasing Alat Laboratorium Pemerintah Republik Indonesia pada alamat <http://e-catalog.lkpp.go.id> dengan ID Paket: AL2-P2403-8873270 tanggal buat 21 Maret 2024 dengan perincian terlampir.

4. Nilai Kontrak :

Nilai Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan pengadaan ini sebesar:

Rp.2.134.275.000,- (Dua milyar seratus tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

5. Cara Pembayaran:

Pembayaran akan dilakukan dengan cara Voorfinanciering yaitu akan dibayarkan Lunas senilai Harga/Nilai Kontrak setelah pekerjaan selesai.

Pembayaran harga kontrak akan dibayarkan oleh Universitas Sebelas Maret dari dana RKAT UNS Tahun 2024 melalui Universitas Sebelas Maret kepada PIHAK KEDUA CV. Athaya Mitra Pratama melalui Universitas Sebelas Maret pada Rekening **PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Cabang Jakarta Ciputat Center** Nomor Rekening **101-000-524-1128**, sesuai ketentuan yang berlaku setelah barang-barang diterima dalam keadaan baik dan sesuai dengan Surat Perintah Kerja yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Barang.

6. Pajak dan Materai:

Pajak-pajak dan bea materai serta biaya-biaya lain yang timbul dengan adanya Surat Perjanjian pekerjaan ini sepenuhnya menjadi beban/ditanggung PIHAK KEDUA.

7. Sanksi:

Kelalaian dan kelambatan penyelesaian pekerjaan ini akan dikenakan denda sebesar 1o/oo (satu per mil) untuk setiap hari keterlambatan dari harga borongan.

8. Lain-lain :

8.1 Tidak ada klaim atas pekerjaan ini yang timbul akibat kenaikan harga ataupun kenaikan upah buruh yang terjadi pada saat pelaksanaan pekerjaan;

8.2 Pembayaran denda dapat dibatalkan apabila terjadi force majeure yang dibenarkan keputusan pemerintah;

8.3 Apabila dalam pelaksanaannya timbul perselisihan, pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah dan jika PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tidak ada kesepakatan, maka kedua belah pihak akan menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Surakarta;

8.4 Apabila dalam Surat Perintah Kerja ini ada hal-hal yang belum tercakup, maka akan dibuatkan bab-bab tambahan, yang tidak bertentangan dengan bab-bab yang ada di dalam Surat Perintah Kerja;

8.5 Surat Perjanjian Kerja ini disetujui dan disepakati oleh kedua belah pihak dan merupakan perjanjian yang mengikat kedua belah pihak.

Demikian.....

Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Surakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas yang lembar asli dan lembar kedua masing-masing dibubuhi meterai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA :
CV. Athaya Mitra Pratama

PIHAK KESATU:
Pejabat Pembuat Komitmen

Fahrijal Siregar
Direktur

Pramono Kurniawan
NIP 196908252005011001



SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: 145.67/UN27.53/PL.01.01/2024

Tanggal: 01 April 2024

Pada hari ini Senin tanggal Satu bulan April tahun Dua ribu dua puluh empat (01-04-2024) kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Pramono Kurniawan
NIP. : 196908252005011001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jl. Ir. Sutami No. 36 A Ketingan Surakarta

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor UNS sebagai Pengguna Anggaran dan selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama : Fahrijal Siregar
Jabatan : Direktur CV. Athaya Mitra Pratama
Alamat : Komplek Pamulang Permai 1 Blok A.7/6 RT.001 RW.010 Pamulang Barat, Pamulang, Tangerang Selatan
NPWP : 21.013.267.6-411.000

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan tersebut dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU memberi perintah kerja kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima perintah kerja dari PIHAK KESATU untuk melaksanakan Pengadaan PRPTN Paket 5 UPT. Laboratorium Terpadu UNS Tahun 2024 dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Dasar Pelaksanaan :

1.1 RKAT UNS Tahun 2024;

1.2 Paket e-Purchasing Alat Laboratorium Pemerintah Republik Indonesia pada alamat <http://e-catalog.lkpp.go.id> dengan ID Paket: AL2-P2403-8873270, tanggal buat 21 Maret 2024;

1.3 Persetujuan Negosiasi pada ID Paket: AL2-P2403-8873270 oleh Penyedia PT. Novatech Integra Solusindo melalui Distributor CV. Athaya Mitra Pratama pada tanggal 25 Maret 2024 dan Persetujuan Panitia/Pejabat Pembuat Komitmen pada tanggal 26 Maret 2024;

1.4 Persetujuan Pembelian Produk pada ID Paket: AL2-P2403-8873270 oleh Panitia/Pejabat Pembuat Komitmen dari Penyedia PT. Novatech Integra Solusindo melalui Distributor CV. Athaya Mitra Pratama pada tanggal 26 Maret 2024;

2. Tugas dan Ruang Lingkup Pekerjaan :

Pengadaan PRPTN Paket 5 UPT. Laboratorium Terpadu UNS Tahun 2024 sesuai dalam Paket e-Purchasing Alat Laboratorium Pemerintah Republik Indonesia pada alamat <http://e-catalog.lkpp.go.id> dengan ID Paket: AL2-P2403-8873270 tanggal buat 21 Maret 2024 dengan perincian terlampir.

3. *Jangka.....*

3. Jangka waktu penyelesaian Pekerjaan :

Jangka waktu pekerjaan 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak berlakunya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) atau mulai 1 April 2024 sampai dengan 29 Juni 2024 dalam keadaan 100% (Seratus persen) dengan spesifikasi sesuai dalam Paket e-Purchasing Alat Laboratorium Pemerintah Republik Indonesia pada alamat <http://e-catalog.lkpp.go.id> dengan ID Paket: AL2-P2403-8873270 tanggal buat 21 Maret 2024 dengan perincian terlampir.

4. Nilai Kontrak :

Nilai Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan pengadaan ini sebesar:

Rp.2.134.275.000,- (Dua milyar seratus tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

5. Cara Pembayaran :

Pembayaran akan dilakukan dengan cara Voorfinancing yaitu akan dibayarkan Lunas senilai Harga Borongan setelah pekerjaan selesai.

Pembayaran harga kontrak akan dibayarkan oleh Universitas Sebelas Maret dari dana RKAT UNS Tahun 2024 melalui Universitas Sebelas Maret kepada PIHAK KEDUA CV. Athaya Mitra Pratama melalui Universitas Sebelas Maret pada Rekening **PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Cabang Jakarta Ciputat Center** Nomor Rekening **101-000-524-1128**, sesuai ketentuan yang berlaku setelah barang-barang diterima dalam keadaan baik dan sesuai dengan Surat Perintah Kerja yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Barang.

6. Pajak dan Materai :

Pajak-pajak dan bea materai serta biaya-biaya lain yang timbul dengan adanya Kontrak pekerjaan ini sepenuhnya menjadi beban/ditanggung PIHAK KEDUA.

7. Sanksi dan Denda :

Kelalaian dan kelambatan penyelesaian pekerjaan ini akan dikenakan denda sebesar 1o/oo (satu per mil) untuk setiap hari keterlambatan dari harga borongan.

8. Lain-lain :

- Tidak ada klaim atas pekerjaan ini yang timbul akibat kenaikan harga ataupun kenaikan upah buruh yang terjadi pada saat pelaksanaan pekerjaan;
- Pembayaran denda dapat dibatalkan apabila terjadi force majeure yang dibenarkan keputusan pemerintah;
- Semua perselisihan yang timbul pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah dan jika kedua belah pihak tidak ada kesepakatan, maka kedua belah pihak akan menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Surakarta;
- Apabila dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ini ada hal-hal yang belum tercakup, maka akan dibuatkan bab-bab tambahan, yang tidak bertentangan dengan bab-bab yang ada di dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut;
- Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ini disetujui dan disepakati oleh kedua belah pihak dan merupakan perjanjian yang mengikat kedua belah pihak.

Demikian Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak di Surakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas yang lembar asli dan lembar kedua masing-masing dibubuhi meterai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA :
CV. Athaya Mitra Pratama

PIHAK KESATU:
Pejabat Pembuat Komitmen

Fahrijal Siregar
Direktur

Pramono Kurniawan
NIP 196908252005011001

KEGIATAN	PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI	BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG BOBOT PRESTASI 100%	
PEKERJAAN	PENGADAAN PRPTN PAKET 5 UPT. LABORATORIUM TERPADU UNS TAHUN 2024	NO.	204.7/UN27.53/PL.01.01/2024
RKAT UNS	TAHUN ANGGARAN 2024	TGL	28 Juni 2024

Pada hari ini: Jumat tanggal Dua puluh delapan bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh empat bertempat di UPT. Laboratorium Terpadu Universitas Sebelas Maret, telah diadakan Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan PRPTN Paket 5 UPT. Laboratorium Terpadu UNS Tahun 2024 dalam rangka Program Pendidikan Tinggi Universitas Sebelas Maret RKAT Tahun Anggaran 2024.

Pemeriksaan tersebut dihadiri oleh :

1. Tim Pengendali Kualitas Pekerjaan Pengadaan PRPTN Paket 5 UPT. Laboratorium Terpadu UNS Tahun 2024 yang bertanda tangan dalam Berita Acara ini.
2. Penyedia Barang pelaksana Pekerjaan Pengadaan PRPTN Paket 5 UPT. Laboratorium Terpadu UNS Tahun 2024, CV. Athaya Mitra Pratama.

Bersama ini Tim Pengendali Kualitas Pekerjaan Pengadaan PRPTN Paket 5 UPT. Laboratorium Terpadu UNS Tahun 2024 menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa telah diadakan pemeriksaan/penelitian terhadap pekerjaan tersebut berdasarkan:

- a. Kontrak No. 145.66/UN27.53/PL.01.01/2024, tanggal 1 April 2024;
- b. SPMK No. 145.67/UN27.53/PL.01.01/2024 tgl. 1 April 2024;

Adapun hasil pemeriksaan/penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan PRPTN Paket 5 UPT. Laboratorium Terpadu UNS Tahun 2024 telah menyelesaikan/menyerahkan seluruh pekerjaan dengan prestasi 100% (Seratus persen) dalam keadaan lengkap sebagaimana mestinya sesuai dengan Kontrak dan SMPK untuk selanjutnya dapat diadakan Serah Terima Barang oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani di Surakarta pada tanggal tersebut diatas, dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan seperlunya.

Penyedia Barang
CV. Athaya Mitra Pratama

Tim Pengendali Kualitas,
Universitas Sebelas Maret

1. Rina Sulistiyowati :

2. Retno Hartati :

Fahrijal Siregar
Direktur

3. Erna Mustikasari :

4. Nunung Adik Permana :

5. Zaenal Ma'arif :

KEGIATAN	PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI	BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG BOBOT PRESTASI 100%	
PEKERJAAN	PENGADAAN PRPTN PAKET 5 UPT. LABORATORIUM TERPADU UNS TAHUN 2024	NO.	204.8/UN27.53/PL.01.01/2024
RKAT UNS	TAHUN ANGGARAN 2024	TGL	28 Juni 2024

Pada hari ini: Jumat tanggal Dua puluh delapan bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh empat bertempat di UPT. Laboratorium Terpadu Universitas Sebelas Maret, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : Pramono Kurniawan
NIP : 196908252005011001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen UNS
Alamat : Jl. Ir. Sutami No. 36 A Surakarta
- Yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

II. Nama : Fahrijal Siregar
Perusahaan : CV. Athaya Mitra Pratama
Jabatan : Direktur
NPWP : 21.013.267.6-411.000
Alamat : Komplek Pamulang Permai 1 Blok A.7/6 RT.001 RW.010 Pamulang Barat, Pamulang, Tangerang Selatan
- yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Berdasarkan tersebut di bawah ini :

Nama Pekerjaan : Pengadaan PRPTN Paket 5 UPT. Laboratorium Terpadu UNS Tahun 2024
Lokasi : Kampus Universitas Sebelas Maret
Kementerian : Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
RKAT : RKAT UNS Tahun 2024
Nomor Kontrak : No. 145.66/UN27.53/PL.01.01/2024, tanggal 1 April 2024
Nilai Kontrak : Rp.2.134.275.000,- (Dua milyar seratus tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
Waktu Pelaksanaan : 90 (Sembilan puluh) hari kalender
Serah Terima tanggal : 28 Juni 2024
BA. Pemeriksaan Barang Nomor : 204.7/UN27.53/PL.01.01/2024, tanggal 28 Juni 2024.

Kedua belah pihak dengan ini setuju dan sepakat untuk melakukan Serah Terima Barang 100% (Seratus persen) dengan ketentuan sebagai berikut :

PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KESATU menyatakan menerima penyerahan dari PIHAK KEDUA dalam keadaan baik dan lengkap, atas hasil seluruh pelaksanaan untuk pekerjaan Pengadaan PRPTN Paket 5 UPT. Laboratorium Terpadu UNS Tahun 2024.

Berdasarkan hasil tersebut di atas dan Kontrak No.145.66/UN27.53/PL.01.01/2024, tanggal 1 April 2024, Penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan berhak menerima pembayaran dari seluruh pekerjaan yang telah dilaksanakan yaitu sebesar Rp.2.134.275.000,- (Dua milyar seratus tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani di Surakarta pada tanggal tersebut diatas, dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA
CV. Athaya Mitra Pratama

PIHAK KESATU
Pejabat Pembuat Komitmen

Fahrijal Siregar
Direktur

Pramono Kurniawan
NIP 196908252005011001

KEGIATAN	PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI	BERITA ACARA PEMBAYARAN 100%	
PEKERJAAN	PENGADAAN PRPTN PAKET 5 UPT. LABORATORIUM TERPADU UNS TAHUN 2024	NO.	207.7/UN27.53/PL.01.01/2024
RKAT UNS	TAHUN ANGGARAN 2024	TGL	08 Juli 2024

Pada hari ini: Senin tanggal Delapan bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh empat bertempat di Universitas Sebelas Maret, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : Pramono Kurniawan
NIP : 196908252005011001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen UNS
Alamat : Jl. Ir. Sutami No. 36 A Surakarta.
- Yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

II. Nama : Fahrijal Siregar
Perusahaan : CV. Athaya Mitra Pratama
Jabatan : Direktur
NPWP : 21.013.267.6-411.000
Alamat : Komplek Pamulang Permai 1 Blok A.7/6 RT.001 RW.010 Pamulang
Barat, Pamulang, Tangerang Selatan
- yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Berdasarkan tersebut di bawah ini :

Nama Pekerjaan : Pengadaan PRPTN Paket 5 UPT. Laboratorium Terpadu UNS Tahun 2024
Lokasi : Kampus Universitas Sebelas Maret
Kementerian : Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
RKAT : RKAT UNS Tahun 2024
Nomor Kontrak : No. 145.66/UN27.53/PL.01.01/2024, tanggal 1 April 2024
Nilai Kontrak : Rp.2.134.275.000,- (Dua milyar seratus tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
Waktu Pelaksanaan : 90 (Sembilan puluh) hari kalender
Serah Terima tanggal : 28 Juni 2024
BA. Serah Terima Barang 100% Nomor: 204.8/UN27.53/PL.01.01/2024, Tgl 28 Juni 2024.

Berdasarkan Kontrak maka kepada pelaksana penyedia barang dibayarkan lunas sebesar Rp.2.134.275.000,- (Dua milyar seratus tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani di Surakarta pada tanggal tersebut diatas, dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat oleh :

PIHAK KEDUA
CV. Athaya Mitra Pratama

PIHAK KESATU
Pejabat Pembuat Komitmen

Fahrijal Siregar
Direktur

Pramono Kurniawan
NIP 196908252005011001

KEGIATAN	PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI	SURAT PERNYATAAN UNTUK SPP-LS NOMOR KODE KANTOR	
PEKERJAAN	PENGADAAN PRPTN PAKET 5 UPT. LABORATORIUM TERPADU UNS TAHUN 2024	NO.	207.7/UN27.53/PL.01.01/2024
RKAT UNS	TAHUN ANGGARAN 2024	TGL	08 Juli 2024

Sehubungan dengan SPP-LS yang diajukan :

- a. Kepada : Pejabat Penandatanganan SPM
- b. Tanggal :
- c. Sebesar : Rp.2.134.275.000,- (Dua milyar seratus tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- d. Untuk Pembayaran : Pembayaran LUNAS Pengadaan PRPTN Paket 5 UPT. Laboratorium Terpadu UNS Tahun 2024
- e. Kepada : CV. Athaya Mitra Pratama/Fahrijal Siregar
Komplek Pamulang Permai 1 Blok A.7/6 RT.001 RW.010 Pamulang Barat, Pamulang, Tangerang Selatan
- f. Berdasarkan Kontrak
Nomor : 145.66/UN27.53/PL.01.01/2024, tanggal 1 April 2024

Dengan ini menyatakan bahwa penunjukan pelaksanaan pekerjaan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Rektor No. 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Universitas Sebelas Maret beserta perubahan dan peraturan teknisnya, dengan cara :

1. ~~Pelelangan~~ *)
2. ~~Lelang Sederhana~~ *)
3. ~~Pengadaan langsung~~ *)
4. e-Purchasing *)

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk melengkapi SPP-LS Penyelenggaraan Kegiatan dan Usaha Pendidikan Tinggi Universitas Sebelas Maret.

*) Coret yang tidak perlu

a.n. Rektor selaku Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen,

Pramono Kurniawan
NIP 196908252005011001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
Jalan Ir. Sutami 36 A Ketingan Surakarta 57126
Telp. 0271-646994, 636895 Faximile 0271-646655
Laman www.uns.ac.id

RINGKASAN SPK/ KONTRAK

1. Sumber Dana : RKAT UNS Tahun 2024
2. Kode Kegiatan/ Sub Keg./ MAK :
3. Nomor dan tanggal KONTRAK : 145.66/UN27.53/PL.01.01/2024 tgl. 1 April 2024
4. Nama Perusahaan : CV. Athaya Mitra Pratama
5. Alamat Perusahaan : Komplek Pamulang Permai 1 Blok A.7/6 RT.001 RW.010 Pamulang Barat, Pamulang, Tangerang Selatan
6. Nilai Kontrak : Rp.2.134.275.000,- (Dua milyar seratus tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
7. Uraian dan Volume Pekerjaan : Pengadaan PRPTN Paket 5 UPT. Laboratorium Terpadu UNS Tahun 2024 dari dana RKAT- UNS Tahun Anggaran 2024.
8. Cara Pembayaran : Pembayaran harga kontrak akan dibayarkan oleh Universitas Sebelas Maret dari dana RKAT UNS Tahun 2024 melalui Universitas Sebelas Maret kepada Pihak Kedua CV. Athaya Mitra Pratama melalui Universitas Sebelas Maret pada Rekening **PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Cabang Jakarta Ciputat Center** Nomor Rekening **101-000-524-1128**, sesuai ketentuan yang berlaku setelah barang-barang diterima dalam keadaan baik dan sesuai dengan Surat Perintah Kerja yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Barang.
9. Jangka Waktu Pelaksanaan : Jangka waktu pekerjaan 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak berlakunya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) atau mulai 1 April 2024 sampai dengan 29 Juni 2024 dalam keadaan 100% (Seratus persen) dengan spesifikasi sesuai dalam Paket e-Purchasing Alat Laboratorium Pemerintah Republik Indonesia pada alamat <http://e-catalog.lkpp.go.id> dengan ID Paket: AL2-P2403-8873270 tanggal buat 21 Maret 2024 dengan perincian terlampir.
10. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 28 Juni 2024
11. Jangka Waktu Pemeliharaan : -
12. Ketentuan Sanksi : Keterlambatan penyerahan pekerjaan tersebut diatas akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1 ‰ (satu perseribu) dari harga borongan untuk setiap hari keterlambatan.

a.n. Rektor selaku Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen,

Pramono Kurniawan
NIP 196908252005011001

T.A : 2024

No. Bukti :

M A K :

Telah terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Sebelas Maret

Jumlah Uang Rp. : 2.134.275.000,-

Terbilang : = Dua milyar seratus tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah =

Untuk Pembayaran : Lunas Pengadaan PRPTN Paket 5 UPT. Laboratorium Terpadu UNS Tahun 2024, perincian barang terlampir sesuai dengan Kontrak Nomor: 145.66/UN27.53/PL.01.01/2024, tanggal 1 April 2024, Berita Acara Pemeriksaan Barang Bobot Prestasi 100% Nomor: 204.7/UN27.53/PL.01.01/2024, tanggal 28 Juni 2024 dan Berita Acara Serah Terima Barang 100% Nomor: 204.8/UN27.53/PL.01.01/2024, tanggal 28 Juni 2024.

Surakarta,

CV. Athaya Mitra Pratama
Komplek Pamulang Permai 1 Blok A.7/6
RT.001 RW.010 Pamulang Barat,
Pamulang, Tangerang Selatan

Fahrijal Siregar
NPWP : 21.013.267.6-411.000
Direktur

Mengetahui :
Pejabat Pembuat Komitmen

Pramono Kurniawan
NIP 196908252005011001

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

SURAT PERINTAH BAYAR (SPBy)

Tanggal :

Nomor :

Saya yang bertandatangan di bawah ini selaku Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan Bendahara Pengeluaran agar melakukan pembayaran sejumlah :
Rp.2.134.275.000,-

= Dua milyar seratus tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah =

Kepada : CV. Athaya Mitra Pratama

Untuk Pekerjaan : Pengadaan PRPTN Paket 5 UPT. Laboratorium Terpadu UNS Tahun 2024

Atas dasar :

1. Kuitansi / Bukti pembelian :
2. Nota / Bukti Penerimaan barang / jasa :
(bukti lainnya)

Dibebankan pada :

Kegiatan , output, MAK :

Kode :

Setuju / Lunas dibayar, tanggal :
Bendahara Pengeluaran
Pembantu

Diterima tanggal :
Penerima uang/uang muka kerja
CV. Athaya Mitra Pratama

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

NIP

Fahrijal Siregar
Direktur

NIP



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
Jalan Ir. Sutami 36 A Ketingan Surakarta 57126
Telp. 0271-646994, 636895 Faximile 0271-646655
Laman www.uns.ac.id

E-Purchasing

Surat Perjanjian

Pekerjaan :

PENGADAAN PRPTN PAKET 5 UPT. LABORATORIUM TERPADU UNS TAHUN 2024

Sesuai Kontrak : 145.66/UN27.53/PL.01.01/2024

Tanggal : 1 April 2024

Nilai Kontrak : Rp.2.134.275.000,-

Pelaksana :

CV. ATHAYA MITRA PRATAMA
Komplek Pamulang Permai 1 Blok A.7/6 RT.001
RW.010 Pamulang Barat, Pamulang,
TANGERANG SELATAN

Daftar Isi Dokumen Pekerjaan :

**PENGADAAN PRPTN PAKET 5 UPT. LABORATORIUM TERPADU UNS
TAHUN 2024**

NO.	JENIS DOKUMEN	TANGGAL
1.	Kontrak (<i>90 hari kalender</i>) No. 145.66/UN27.53/PL.01.01/2024	1 April 2024
2	Surat Perintah Mulai Kerja /SPMK (<i>90 hari kalender</i>) No. 145.67/UN27.53/PL.01.01/2024	1 April 2024
3	Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Pekerjaan No.204.7/UN27.53/PL.01.01/2024	28 Juni 2024
4	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No.204.8/UN27.53/PL.01.01/2024	28 Juni 2024
5	Berta Acara pembayaran Lunas No.207.7/UN27.53/PL.01.01/2024	08 Juli 2024